

ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков, на которые администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа планируется разработка ППТ и ПМТ в 2018 году


№ п/п	Наименование закупки (выполнения работ)	Площадь территории (га)	Срок окончания работ
1	Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 1 планировочного подрайона 3.2.8. Жилой район -«Моховая» Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе	15,0	1) Начало выполнения работ- с момента заключения муниципального контракта -06.2018 г.; 2) Согласование с Заказчиком выбранного варианта - не позднее ноября 2018 г.; 3) подготовка проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных слушаний - не позднее ноября 2018 г.; 4) согласование с Заказчиком конечного варианта проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных не позднее ноября 2018; 5) срок окончания работ 30 ноября 2018 г.
2	Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 2 планировочного подрайона 3.2.8. Жилой район -«Моховая» Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе	36,0	1) Начало выполнения работ- с момента заключения муниципального контракта -06.2018 г.; 2) Согласование с Заказчиком выбранного варианта- не позднее ноября 2018 г.; 3) подготовка проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных слушаний - не позднее ноября 2018 г.; 4) согласование с Заказчиком конечного варианта проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных не позднее ноября 2018; 5) срок окончания работ 30 ноября 2018 г.
3	Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 3 планировочного подрайона 3.2.8. Жилой район -(Моховая) Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе	19,0	1) Начало выполнения работ- с момента заключения муниципального контракта -06.2018 г.; 2) Согласование с Заказчиком выбранного варианта - не позднее ноября 2018 г.; 3) подготовка проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных слушаний - не позднее ноября 2018 г.; 4) согласование с Заказчиком конечного варианта проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных не позднее ноября 2018; 5) срок окончания работ 30 ноября 2018 г.

№ п/п	Наименование закупки (выполнения работ)	Площадь территории (га)	Срок окончания работ
4	Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 4 планировочного подрайона 3.2.8. Жилой район – «Моховая» Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе	33,5	1) Начало выполнения работ- с момента заключения муниципального контракта – 06.2018 г.; 2) Согласование с Заказчиком выбранного варианта – не позднее ноября 2018 г.; 3) подготовка проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных слушаний – не позднее ноября 2018 г.; 4) согласование с Заказчиком конечного варианта проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных не позднее ноября 2018; 5) срок окончания работ 30 ноября 2018 г.
5	Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части квартала № 2 планировочного подрайона 2.2.3 жилой район «Зеленая роща» Южного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе (часть 29 квартала)	14,6	1) Начало выполнения работ- с момента заключения муниципального контракта – 06.2018 г.; 2) Согласование с Заказчиком выбранного варианта – не позднее ноября 2018 г.; 3) подготовка проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных слушаний – не позднее ноября 2018 г.; 4) согласование с Заказчиком конечного варианта проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных не позднее ноября 2018; 5) срок окончания работ 30 ноября 2018 г.
6	Выполнение работ по подготовке проекта межевания территории части квартала № 1 планировочного подрайона 1.2.3. Микрорайон смешанной жилой застройки «Виллюйский» Центрального городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе	0,5	1) Начало выполнения работ- с момента заключения муниципального контракта; 2) Согласование с Заказчиком выбранного варианта – не позднее октября 2018 г. 3) подготовка проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных слушаний – не позднее октября 2018 г. 4) Срок окончания работ – октябрь 2018 г.
7	Выполнение работ по подготовке проекта межевания территории части квартала № 2 планировочного подрайона 1.2.2. Жилой район «Пограничный» Центрального городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе	7,4	1) Начало выполнения работ- с момента заключения муниципального контракта; 2) Согласование с Заказчиком выбранного варианта – не позднее октября 2018 г. 3) подготовка проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных слушаний – не позднее октября 2018 г. 4) Срок окончания работ – октябрь 2018 г.


№ п/п	Наименование закупки (выполнения работ)	Площадь территории (га)	Срок окончания работ
8	<p>Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части квартала № 13 планировочного подрайона 3.2.1 жилой район «Сероглазка», части квартала № 1 планировочного подрайона 3.2.2 Жилой район «Мишенный» Северного городского планировочного района, части кварталов № 1, №4 планировочного подрайона 1.2.3 микрорайон смешанной Жилой застройки «Виллойский», кварталов № 2, № 3 планировочного подрайона 1.2.3 Микрорайон смешанной жилой застройки «Виллойский», части кварталов №2, №3, №4 планировочного подрайона 1.1.2 Деловое ядро центра городского планировочного района Центрального городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе</p>	38,1	<p>1) Начало выполнения работ- с момента заключения муниципального контракта – 06.2018 г.;</p> <p>2) Согласование с Заказчиком выбранного варианта – не позднее ноября 2018 г.;</p> <p>3) подготовка проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных слушаний – не позднее ноября 2018 г.;</p> <p>4) согласование с Заказчиком конечного варианта проектной документации и демонстрационных материалов для проведения процедуры публичных не позднее ноября 2018;</p> <p>5) срок окончания работ 30 ноября 2018 г.</p>

Условные границы проектов планировки территории и проектов межевания территории к техническим заданиям по муниципальным контрактам, планируемых к разработке проектов по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем Камчатского края»:


1. Границы проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 1 планировочного подрайона 3.2.8. Жилой район – «Моховая» Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе




2. Границы проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 2 планировочного подрайона 3.2.8. Жилой район – «Моховая» Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе



3. Границы проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 3 планировочного подрайона 3.2.8. Жилой район – «Моховая» Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе




4. Границы проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 4 планировочного подрайона 3.2.8. Жилой район – «Моховая» Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе




5. Границы проекта планировки территории и проекта межевания территории части квартала № 2 планировочного подрайона 2.2.3 жилой район «Зеленая роща» Южного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе



6. Границы проекта межевания территории части квартала № 1 планировочного подрайона 1.2.3. микрорайон смешанной жилой застройки – «Виллойский» Центрального городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе



7. Границы проекта межевания территории части квартала № 2 планировочного подрайона 1.2.2. Жилой район - «Пограничный» Центрального городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе



8. Границы проекта планировки территории и проекта межевания территории части квартала № 13 планировочного подрайона 3.2.1 жилой район «Сероглазка», части квартала № 1 планировочного подрайона 3.2.2 жилой район «Мишенный» Северного городского планировочного района, части кварталов № 1, №4 планировочного подрайона 1.2.3 микрорайон смешанной жилой застройки «Вилуйский», кварталов № 2, № 3 планировочного подрайона 1.2.3 микрорайон смешанной жилой застройки «Вилуйский», части кварталов №2, №3, №4 планировочного подрайона 1.1.2 Деловое ядро центра городского планировочного района Центрального городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе

